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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

nr 1/2025 

pn. „Odbudowa zabytkowego parku Zespołu Parkowo-Pałacowego  

w Pławniowicach” 

 

 

1. Inwestor: 

Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  

ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice 
 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  

ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice, 

Numer telefonu (32) 2305624 

e-mail: plawniowice@gliwice.opoka.org.pl 

 

Strona na której jest publikowane zamówienie:  https://bip.rudziniec.pl/1080/255/zapytania-

ofertowe-zabytki.html 

3. Kod CPV: 71242000-6 „przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów” 

            77000000-0 „Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie” 

                        77300000-3 „Usługi ogrodnicze” 

                        77310000-6 „Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych” 

                        77311000-3 „Usługi utrzymania ogródków ozdobnych” 

                        77340000-5 „Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów” 

            77342000-6 „wznoszenie ogrodzeń” 

                        45453000-7 „Roboty remontowe i renowacyjne” 

                        45454000-4 „Roboty restrukturyzacyjne” 

                        45454100-5 „Odnawianie” 

 44000000-0 „Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa     

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej)  

mailto:plawniowice@gliwice.opoka.org.pl
https://bip.rudziniec.pl/1080/255/zapytania-ofertowe-zabytki.html
https://bip.rudziniec.pl/1080/255/zapytania-ofertowe-zabytki.html
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4. Układ parku objętego zakresem postępowania 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Obiekt, na którym prowadzone będą prace stanowiące zakres  przedmiotu zamówienia jest 

wpisany do rejestru zabytków z terenu województwa Śląskiego prowadzonego przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/136/10. 

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać prace konserwatorskie i restauratorskie 

polegające na pielęgnacji parku jako działania zmierzające do odbudowy zabytkowego parku 

celem zachowania czystości, harmonii spokoju i długowieczności substancji zabytkowej 

krajobrazu założenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach.  

W całym okresie wykonywania prac, park będzie udostępniony zwiedzającym, zatem 

należy dokonać odpowiednich zabezpieczeń i wygrodzeń niebezpiecznych miejsc. 
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6. Zakres prac ujęty jest w niej wymienionych pozwoleniach i załączonych do nich projektach:  
 

6.1. Pozwolenie nr K/276/2025 z dnia 13.03.2025 na prowadzenie prac konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków + załączony do niego projekt wykonawczy pn. „Prace 

konserwatorskie , restauratorskie oraz pielęgnacyjne parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w 

Pławniowicach”,  

6.2. Pozwolenie nr K/277/2025 z dnia 13.03.2025 na prowadzenie prac konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków + załączony do niego projekt wykonawczy pn. 

„Renowacja trawników, utwardzonych ścieżek parkowych oraz odtworzenie układu 

kompozycyjnego alpinarium jako działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, 

oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu”, 

oraz 

6.3. Pozwolenie z dnia 18.06.2025 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków + załączony do niego projekt pn. „Przebudowa ogrodzenia w północnej i 

wschodniej granicy zabytkowego parku i renowacja układu komunikacyjnego oraz alpinarium 

zespołu pałacowo-parkowego w Pławniowicach”, 

 

Cały zakres prac opisanych w ww. dokumentach ma być zrealizowany w dwóch 

etapach: 

A. Etap I - obejmuje całość prac ujętych w pozwoleniu nr K/276/2025 z dnia 13.03.2025 oraz 

część robót budowlanych tj. przebudowa ogrodzenia w północnej granicy zabytkowego 

parku, ujętej w pozwoleniu z dnia 18.06.2025 tj.: 

• Wycinka i karczowanie 5 szt. drzew 

• Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych 147 drzew 

• Posadzenie drzew w ilości 10 szt. 

• Posadzenie 25 szt. krzewów 

• Przebudowa ogrodzenia na północnej granicy zabytkowego parku (322m) 

Termin wykonania etapu I do 30.12.2025 

B. Etap II - obejmuje całość prac ujętych w pozwoleniu nr K/277/2025 z dnia 13.03.2025 oraz 

pozostała część robót budowlanych tj. przebudowa ogrodzenia we wschodniej granicy 

zabytkowego parku i renowacja układu komunikacyjnego oraz alpinarium zespołu 

pałacowo-parkowego w Pławniowicach, ujętych w pozwoleniu z dnia 18.06.2025   

• Renowacja trawników 

• Renowacja nawierzchni utwardzonych (układu komunikacyjnego wraz ze schodami 

terenowymi) 

• Odtworzenie alpinarium (roślinność i remont ścian oporowych) 

• Przebudowa ogrodzenia na wschodniej granicy zabytkowego parku (101m) 

Zakres nie obejmuje remontu muru, ogrodzenia otaczającego zabytkowy zespół 

pałacowo-parkowy. 

Termin wykonania etapu II do 30.10.2026 

 

Powyżej wymienione pozwolenia oraz załączone do nich projekty w zeskanowanej wersji są 

załącznikami do niniejszego opisu przedmiot zamówienia i stanowią jego integralną część. 

 

Dla umożliwienia kontroli prawidłowego i terminowego wywiązania się z zobowiązań, 

Wykonawca na etapie podpisywania umowy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym, szczegółowy 
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harmonogram realizacji poszczególnych elementów zakresu opisanego w przedmiotowych 

pozwoleniach. 

 

Uwagi:  

A. Termin wykonania rozumiany jest jako zgłoszenie gotowości do odbioru wraz z 

wymaganym uporządkowaniem terenu, usunięciem odpadów i przekazanie całości terenu 

parku do użytkowania. 

B. Wszystkimi pracami i usługami wchodzącymi w zakres Wykonawcy kierować będzie 

zatrudniony przez Wykonawcę kierownik robót posiadający odpowiednie uprawnienia i 

doświadczenie wymagane prawem dla tego typu prac. W szczególności będzie 

uzgodniony z Zamawiającym i zgłoszony do WŚKZ i uznany za właściwą osobę do 

kierowania tymi pracami zarówno w zakresie konserwacji zieleni jak i robót budowlanych 

na obiektach zabytkowych. 

 

7. Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw. 

 

7.1.  Gospodarka drzewostanem w tym cięcia techniczne, pielęgnacyjne i prześwietlające drzew i 

krzewów wraz z uzupełnieniem struktury ogrodu w oparciu o wykonane analizy i wydane 

postanowienia konserwatorskie. 

 

7.1.1. Określenia podstawowe 

A. Drzewo- roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na 

pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

B. Krzew- wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 

cm nad szyjką korzeniową. 

C. Bylina- zielna roślina wieloletnia, posiadająca zdolność do trwałego, wegetatywnego 

odnawiania się. 

D. Byliny ogrodowe- gatunki bylin mogące zimować, w polskich warunkach klimatycznych,  

w gruncie (ewentualnie po okryciu na zimę). 

E. Forma naturalna- forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku 

lub odmiany. 

F. Forma pienna- forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 

G. Trawnik- powierzchnie obsiane mieszankami traw. 

H. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój o zawartości co najmniej 2% części organicznych. 

I.  Ziemia ogrodnicza- ziemia do zaprawiania dołów, uzyskana z rozkładu materiału 

organicznego z dużą zawartością próchnicy. 

J.  Materiał roślinny- sadzonki drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw. 

K.  Bryła korzeniowa- uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny 

L.  System korzeniowy- zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
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M. Ściółkowanie- pokrywanie powierzchni gleby mieloną korą drzewną, warstwą grubości 5 

cm. 

N.  Kora ogrodowa- kora sosnowa mielona średniej frakcji. 

O. Cięcie drzew- zabieg polegający na usunięciu z jego korony pędów, gałęzi lub konarów, 

aby osiągnąć określony cel. 

P. Cięcie sanitarne- rodzaj cięcia przyrodniczego (pielęgnacyjnego), polegające na 

usunięciu z korony drzewa gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się o 

inne lub zagęszczających koronę. 

Q. Pęd- cienka gałąź, mająca u nasady średnicę do 1cm. 

R. Konar- gruba gałąź, mająca u nasady średnicę ponad 10cm. 

S. Droga- wydzielona powierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszego (piesza lub 

spacerowa). 

T.  Kruszywo naturalne- sypki materiał pochodzenia mineralnego. 

U.  Kruszywo drobne- kruszywo frakcji 0-4mm. 

V. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

 

7.1.2. Wycinka i karczowanie drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie lub 

wyfrezowaniem korzeni drzew, usunięcie samosiewów do 5cm średnicy z powierzchni 

0,26ha, wywiezienie pni poza Teren Budowy, utylizację karpiny i odpadów 

poeksploatacyjnych, zasypanie dołów ziemią urodzajną oraz zrąbkowanie gałęzi. 

Wykonawca musi posiadać zgodę WŚKZ na wycinkę drzew i krzewów odpowiednio do 

uzyskanej decyzji urzędowej. 

TAB I. Zestawienie drzew do usunięcia (5szt.) 

Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana 
Obwód 
h=1,3
m [cm] 

Opis fitosanitarny 

  

296 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   184 
drzewo złamane po 

wichurze 2023 
 

311 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   113 

drzewo złamane po 
wichurze 2023 

 

313 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   224 

drzewo pochylone 
p20%  

jemioła 

 

317 
(5) 

Acer saccharinum 
L. 

klon srebrzysty 
Laciniatum 

Wieri 
14 

złamany przewodnik 
po wichurze 2023 

 

387 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   275 

drzewo zamierające 
p70% 

 

 

Frezowanie pni 
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Niezależnie od wskazanych w powyższej tabeli, do usunięcia są drzewa złamane po wichurze 

2023, pozostały pnie do frezowania oraz karczowania wraz z wywozem i utylizacją karpiny: 

Nr inwentaryzacyjne: 275, 281, 308, 340 (4 szt.). 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze 

wskazaniami Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie 

drzew i liście powinny być rozdrobnione na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, 

a materiał (odpady) po zmieleniu należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować. 

 

7.1.3. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych w zakresie cięć sanitarnych o 

charakterze pielęgnacyjnym i technicznym 

Cięcia pielęgnacyjne obejmują wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych (CP-S), 

pielęgnacyjno-sanitarnych prześwietlających (CP-S-P) oraz pielęgnacyjno-sanitarnych 

formujących (CP-S-F). 

A. Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (CP-S) polegają na usunięciu z koron drzew gałęzi 

suchych, chorych czy nadłamanych, a także jemioły i odrośli z pnia lub przy odziomku; 

B. Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne prześwietlające (CP-S-P) polegają na usunięciu pędów 

i cienkich gałęzi wadliwie rosnących; takie cięcia nie mogą zmieniać pokroju i 

wysokości drzewa; 

C. Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne formujące (CP-S-F) polegają na poprawie 

zdeformowanego pokroju drzewa tak, aby był zbliżony do jego naturalnej, zgodnej z 

gatunkiem formy; 

W przypadku usuwania jemioły, której gniazda są wrośnięte w grube konary, dopuszcza się 

wykonanie cięć technicznych redukcyjnych (CT-R), pod warunkiem, że stopień redukcji masy 

żywej korony nie przekroczy 30%. 

TAB II. Zestawienie drzew do pielęgnacji (147 szt.) 

Nr 
inw. 

Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana 
Obwód  
h=1,3m 

[cm] 
Opis fitosanitarny 

  

13 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   145 
r.p. 

p10% 
 

32 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   152 

ub.z.k10% 
p20% (średni) 

 

35 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   163 
zgn.w.m. 

p20% (średni i gruby) 
otwory w pniu 

 

36 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   96 

drzewo pochylone 
korona jednostronna 

p10% (gruby) 

 

38 Quercus robur L. dąb szypułkowy   320 p20% (średni i gruby)  

41 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   235 
w.kom. 

p30% (średni i gruby) 
 

42 Quercus robur L. dąb szypułkowy   280 p10% (średni)  

45 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   266 jemioła  
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47 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   128 

drzewo pochylone 
w.kom. 

p20% (gruby) 

 

50 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   154 

drzewo pochylone 
zgn.w.t. 
p20% 

 

54 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   264 
korona jednostronna 

p25% 
jemioła 

 

56 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   75 

drzewo silnie 
pochylone 

zachwiana statyka 
p15% 

 

58 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   110 

zachwiana statyka 
złamany konar 

p15% 
jemioła 

 

63 Quercus robur L. dąb szypułkowy   316 p20%  

71 Prunus padus L. 
czeremcha 
pospolita 

  160 
drzewo pochylone 

p10% 
 

76 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   206 

ub.z.k% 
p10% (średni) 

l.m. 

 

77 Ulmus laevis Pall. wiąz szypułkowy   303 p30% (gruby)  

80 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   370 

r.p. 
zgn.w. 
w.kom. 
p15% 

 

82 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   258 

r.p. 
l.m. 

ub.z.k15% 
p30% (średni i gruby) 

suchy konar 

 

83 
Picea pungens 

Engelm. 
świerk kłujący   123 p10%  

84 Quercus robur L. dąb szypułkowy   561 p20% (średni)  

85 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   220 

drzewo pochylone 
p15% 

 

89 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   333 
drzewo pochylone 

p10% (średni) 
bluszcz 

 

108 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   376 

drzewo rozwidlone 
h=2m 
r.p. 

p15% (średni i gruby) 

 

112 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   220 

drzewo pochylone 
p_gruby 
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116 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   260 

drzewo pochylone 
korona jednostronna 

w.kom. 
obnażony system 

korzeniowy 
p15% 

 

117 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   248 

ub.z.k20% 
p15% 

 

127 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   337 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

129 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   160 p10%  

146 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   177 p15%  

147 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   90 

zachwiana statyka 
p15% (średni) 

 

148 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   245 p10% (średni)  

149 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   190 
zachwiana statyka 

p10% (średni) 
 

dodat
kowe 

Robinia 
pseudoacacia L. 

robinia biała   72 p15% (średni)  

151 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   316 

l.m. 
p25% 

 

156 Quercus robur L. dąb szypułkowy   314 
drzewo pochylone 

p15% (średni i gruby) 
 

158 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   212 

drzewo rozwidlone 
"V" 

p15% (średni i gruby) 

 

159 
Tilia platyphyllos 

Scop. 
lipa szerokolistna   263 p15% (średni)  

161 
Alnus glutinosa 

(L.)Gaertn. 
olsza czarna   487 

wypróchnienie 
wyłamany konar 
wiszące konary 

ub.z.k20% 
p10% 

 

168 

Platanus x 
hispanica  

Mill. ex Münnchh. 
'Acerifolia' 

platan klonolistny   457 

silnie zachwiana 
statyka 

wypróchnienie po 
usuniętym konarze 

p20% 

 

170 Quercus robur L. dąb szypułkowy   430 p20% (średni i gruby)  

174 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   313 

wiszące konary 
posusz 30% (gruby) 

 

176 Acer negundo L. klon jesionolistny   160 p10% (średni)  

177 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   352 

p20% (gruby)- nad 
ogrodzeniem 

 

180 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   188 
p_drobny- nad 

ścieżką 
 

184 
Aesculus 

hippocastanum L. 
kasztanowiec 

pospolity 
  310 

r.p. 
p_średni 

 

187 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   123 

l.m. 
p5% 
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189 Salix fragilis L. wierzba krucha   123 
drzewo pochylone 
zachwiana statyka 

p10% 

 

        82    

190 
Aesculus 

hippocastanum L. 
kasztanowiec 

pospolity 
  123 p_średni  

191 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   284 

ubytek wgłębny po 
konarze 

wyłamany konar 
połamane konary 

p20% (gruby) 

 

194 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   165 
p15% (drobny i 

średni) 
 

198 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   360 

p20% (gruby)- nad 
ścieżką 

 

200 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   220 

drzewo pochylone 
p15% (gruby)- nad 

ogrodzeniem 

 

204 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   198 

drzewo rozwidlone 
"V" 

p15% (średni i 
gruby)- nad ścieżką 

 

205 
Alnus glutinosa 

(L.)Gaertn. 
olsza czarna   248 

p10% (drobny i 
średni) 

 

206 Quercus robur L. dąb szypułkowy Fastigiata 193 
zgn.w. 

r.o. 
huba 

 

215 Ulmus laevis Pall. wiąz szypułkowy   305 p20% (średni i gruby)  

219 Acer campestre L. klon polny   334 
drzewo rozwidlone 

"V" 
p15% (gruby) 

 

223 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   252 p10% (średni)  

230 Ulmus laevis Pall. wiąz szypułkowy   314 p10% (średni i gruby)  

234 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   186 

drzewo rozwidlone 
h=3m 

uszkodzenia po 
wichurze 

p15% (średni) 

 

237 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   214 

w.kom. 
p10% (średni) 

 

238 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   250 p15%  

239 Acer campestre L. klon polny   174 
zgn.w. 

p10% (drobny i 
średni) 

 

        134    

242 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   367 
uszkodzenia po 

wichurze 
p20% 
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243 Quercus robur L. dąb szypułkowy   204 

r.p. 
uszkodzenia po 

wichurze 
p15% (średni i gruby) 

 

252 
Salix x sepulcralis  

Simonk. 
'Chrysocoma' 

wierzba płacząca   267 
zgn.w.m. 
jemioła 

 

259 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   166 

p10% (średni) 
bluszcz 

 

267 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   175 

l.m. 
uszkodzenia po 

wichurze 
p10% 

 

270 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   321 p20% (średni i gruby)  

274 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   134 

drzewo rozwidlone 
"V" 

uszkodzenia po 
wichurze 

p5% (średni) 

 

282 
Liriodendron 
tulipifera L. 

tulipanowiec 
amerykański 

  148 

uszkodzenia po 
wichurze 

złamany konar 
p5% (średni i gruby) 

 

288 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   124 

drzewo rozwidlone 
h=3m 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

289 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   236 

drzewo rozwidlone 
"V" h=3,5m 

uszkodzenia po 
wichurze 

p10% (gruby) 

 

295 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   315 
uszkodzenia po 

wichurze 
 

303 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   255 

uszkodzenia po 
wichurze 

p10% (średni) 

 

307 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   204 
połamane konary 
uszkodzenia po 

wichurze 

 

310 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   120 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

315 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   324 

drzewo rozwidlone 
"V" 

jemioła 
p20% 

 

316 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   116 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

6(mło
de) 

Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   14    

318 
Tilia platyphyllos 

Scop. 
lipa szerokolistna   174 

drzewo rozwidlone 
"3" h=3,5m 

uszkodzenia po 
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wichurze 

320 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   280 posusz  

321 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   206 
uszkodzenia po 

wichurze 
p5%  

 

322 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   189 
posusz 
bluszcz 

 

325 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   250 

drzewo rozwidlone 
h=4m 

pochylone 
uszkodzenia po 

wichurze 
p15% (gruby) 

 

7(mło
de) 

Acer platanoides 
L. 

klon pospolity   21    

326 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   117 

ub.z.k5% 
p5% (drobny) 

 

327 Quercus robur L. dąb szypułkowy 
Concordi

a 
178 

l.m. 
ub.upp. 

asymetria korony 
p10% (drobny i 

gruby) 

 

328 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   200 

zgn.w.m. 
ub.zewn 

 

334 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   294 

uszkodzenia po 
wichurze 

ub.wgł.pnia 
jemioła 

p15% (gruby) 

 

339 
Alnus glutinosa 

(L.)Gaertn. 
olsza czarna   210 

złamany przewodnik  
h=8m (rozszczep) 

 

342 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity 

Schwedle
ri 

273 

drzewo rozwidlone 
h=3m 
zgn.w. 
w.kom. 

skręt włókien 
p10% (średni i gruby) 

 

346 
Tilia platyphyllos 

Scop. 
lipa szerokolistna   153 

drzewo pochylone 
asymetria korony 

ubytek wgłębny po 
konarze 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

347 Quercus robur L. dąb szypułkowy   196 

zgn.w. 
wyłamany konar 
uszkodzenia po 

wichurze 
huba 

p15% (średni) 
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348 Ulmus laevis Pall. wiąz szypułkowy   

278 
(rak) 
196 

(h=1,6  
nad 

rakiem) 

r.p. 
wypr.upp. 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

349 Quercus robur L. dąb szypułkowy   247 
uszkodzenia po 

wichurze 
p15% (średni i gruby) 

 

354 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   433 

drzewo rozwidlone 
"V" h=4m 

rozwidlone "4" h=5m 
p15% (średni i gruby) 

 

355 
Tilia platyphyllos 

Scop. 
lipa szerokolistna   258 

r.p. 
p15% (średni i gruby) 

 

356 
Taxodium 

distichum (L.)Rich. 
cypryśnik błotny   496 p15% (średni i gruby)  

357 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   248 p5% (średni)  

359 Quercus robur L. dąb szypułkowy   186 p10% (średni)  

362 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   409 

p30% (średni i gruby) 
bluszcz 

 

363 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   240 

drzewo pochylone 
uszkodzenia po 

wichurze 
p10% (średni i gruby) 

 

365 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   183 p5% (drobny)  

367 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   220 

p10% (średni) 
bluszcz 

 

368 
Fraxinus excelsior 

L. 
jesion wyniosły   145 

p5% (średni) 
bluszcz 

 

369 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   135 

posusz 
bluszcz 

 

370 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   198 

p10% (średni) 
bluszcz 
jemioła 

 

371 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   185 

p5% (średni) 
bluszcz 

 

372 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   160 

p5% (drobny i średni) 
bluszcz 

 

373 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   173 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

374 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   153 

p5% (średni) 
bluszcz 

 

378 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   264 

uszkodzenia po 
wichurze 
bluszcz 

p15% (średni i gruby) 

 

379 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   248 

suchoczub 
bluszcz 
p15%  
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381 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   134 posusz  

384 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   117    

388 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   130 p5% (drobny)  

389 Quercus robur L. dąb szypułkowy   283 posusz  

392 Quercus robur L. dąb szypułkowy   291 
wypróchnienie h=7m 

ub.wgł. 
p5% (średni) 

 

394 
Taxodium 

distichum (L.)Rich. 
cypryśnik błotny   519 p5% (drobny i średni)  

420 Quercus robur L. dąb szypułkowy   364 
uszkodzenia po 

wichurze 
p5% (średni) 

 

424 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   236 p5% (średni)  

426 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   202 p10% (średni)  

428 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   329 

drzewo rozwidlone 
h=2,5m 
odrośla 

p5% (średni i gruby) 

 

429 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   184 p5% (średni i gruby)  

433 
Robinia 

pseudoacacia L. 
robinia biała   201 p5% (średni i gruby)  

444 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   324 

r.p. 
drzewo rozwidlone 

"V" h=2,5m 
posusz 

 

445 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   163 
uszkodzenia po 

wichurze 
 

447 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   244 p10% (średni i gruby)  

455 Fagus sylvatica L. buk pospolity 
Atropurpu

rea  
Group 

267 

uszkodzenia po 
wichurze 

ub.wgł h=3m 
p5% (średni i gruby) 

 

456 

Platanus x 
hispanica  

Mill. ex Münnchh. 
'Acerifolia' 

platan klonolistny   370 
uszkodzenia po 

wichurze 
p5% (średni) 

 

457 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   115 

uszkodzenia po 
wichurze 

 

458 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   237 
huba 

p10% (średni i gruby) 
 

460 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   248 

uszkodzenia po 
wichurze 
jemioła 

 

465 
Acer 

pseudoplatanus L. 
klon jawor   157 posusz  

490 Pinus rigida Mill. sosna smołowa   163 p5% (średni)  

492 Quercus robur L. dąb szypułkowy   314 p5% (średni i gruby)  
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493 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   213 

drzewo rozwidlone 
"V" h=3m 

ub.wgł. h=3m 
p5% (średni) 

 

494 
Acer platanoides 

L. 
klon pospolity   150 p5% (drobny)  

507 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   56 posusz  

510 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   53 posusz  

511 Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna   70 posusz  

 
Oznaczenia: 

r.p. (rak pnia) 
r.o. (rak otwarty) 
p% (posusz procentowo) 
ub. z. k% (ubytek zewnętrzny kory procentowo) 
zgn. w. m. (zgnilizna wewnętrzna miękka) 
zgn. w. t. (zgnilizna wewnętrzna twarda) 
w. k. (wypróchnienie kominowe) 
l. m. (listwa mrozowa) 
ub. wgł. pnia (ubytek wgłębny)  
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7.1.4. Wykonanie nasadzeń - posadzenie drzew w ilości 10 szt. 

Miejsca sadzenia roślin należy wyznaczyć w terenie na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

w oparciu o aktualny podkład mapy zasadniczej. 

Sadzenie roślin produkowanych w kontenerach można wykonać w terminie od 15 marca do 30 

listopada (najkorzystniej wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja 

lub jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada). 

Sadzenie drzew i krzewów produkowanych z bryłą korzeniową można wykonywać wiosną po 

rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienią w terminie od 30 sierpnia 

do 30 listopada. 

Rośliny liściaste z balotowaną bryłą korzeniową zaleca się sadzić w stanie bezlistnym, 

wczesną wiosną po rozmarznięciu gleby lub jesienią.   

A) Sadzenie drzew 

• drzewa sadzić w dołach, których wielkość jest dostosowana do wielkości brył 

korzeniowych; 

• należy unikać przekopywania dna i boków dołów sadzeniowych, aby nie doszło do 

osadzania materiału roślinnego; 

• doły należy zaprawić ziemią urodzajną, zawierającą do 2% części organicznych, 

pozbawioną większych (powyżej 5cm) kamieni oraz wolną od zanieczyszczeń, przyjęto 

0,5m3/1 drzewo); 

• do zaprawiania dołów nie używać ziemi torfowej i wykopanej z dołów; 

• przed wykonaniem nasadzeń, zadbać o właściwe nawodnienie roślin- nie można 

dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych; 

• uszkodzone lub nadłamane korzenie, o ile istnieją, należy przyciąć prostopadle do 

przebiegu ostrym narzędziem nie powodującym szarpanych ran; 

• drzewa sadzić na takiej wysokości, na jakiej rosły w szkółce; 

• usunąć ewentualny nadmiar ziemi, którym zasypany jest odziomek balotowanego 

drzewa; 

• po umieszczeniu drzewa w dole, usunąć/ przeciąć wszelkie elementy, utrudniające 

wzrost drzewa na grubość; 

• sadzonki umieszczone w dole równomiernie obsypać ziemią- nie można doprowadzić 

do zasypania szyi korzeniowej (zbyt głębokie lub zbyt płytkie posadzenie utrudnia 

prawidłowy rozwój rośliny); 

• ziemię wokół drzew ubić i uformować w misę, zatrzymującą wodę; 

• nowo posadzone drzewa niezwłocznie podlać; 

• usunąć uszkodzone i nadłamane gałęzie, o ile istnieją; 

• powierzchnię gruntu w obrębie nasadzeń należy wyściółkować warstwą kory 

ogrodowej, o miąższości 5cm, przy czym nie robić tego bezpośrednio w obrębie pni 

drzew (około 1/3 promienia misy); średnica misy 1,5m; 

• wykonać stabilizację drzew: poprzez palikowanie wbite poza obrysem bryły 

korzeniowej na planie trójkąta równobocznego - konstrukcja musi być stabilna, nie 

może się poruszać i stykać z pniem i pędami drzewa; 

• po zakończeniu sadzenia, teren należy posprzątać. 

 

  



[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr 1/2025] 
 

16 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

TAB III.  Zestawienie wprowadzanych drzew  i ich parametrów 

L.p. Gatunek/ odmiana Ilość Forma Pojemnik Obwód 

1 Aesculus x carnea ‘Briotii’ (kasztanowiec czerwony) 1 N B+S 14-16 

2 Acer pseudoplatanus (klon jawor) 1 N B+S 14-16 

3 Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (klon srebrzysty) 1 N B+S 14-16 

4 Platanus x hispanica (platan klonolistny) 1 N B+S 14-16 

5 Quercus robur (dąb szypułkowy) 3 N B+S 14-16 

6 Tilia cordata (lipa drobnolistna) 3 N B+S 14-16 

 SUMA 10    

N- forma naturalna 

B+S – bryła + siatka 

Obwód przewodnika mierzony na wysokości 1m 

 

B) Sadzenie krzewów 

• przygotować teren pod nasadzenia: wybrać 5cm warstwę gruntu rodzimego, 

przekopać na głębokość ok. 25cm, bez naruszania podglebia (w obrębie drzew prace 

wykonać ręcznie), powierzchnię wyrównać i rozłożyć 5cm warstwę ziemi urodzajnej; 

• krzewy sadzić w dołach, których wielkość jest dopasowana do rozmiarów korzeni- 

powinny być min. 10cm głębsze i szersze od brył korzeniowych; 

• rośliny sadzić na takiej głębokości, na jakiej rosły w szkółce; 

• doły zaprawić ziemią urodzajną, którą ubić wokół roślin po posadzeniu (0,01m3/1 

krzew); 

• sadzić rośliny uprzednio przygotowane, tj. podlane; 

• proces sadzenia najlepiej wykonywać w chłodne i wilgotne dni; 

• po posadzeniu, rośliny podlać i wykonać mulczowanie korą ogrodową; 

• po zakończeniu sadzenia, teren należy posprzątać. 

 

TAB IV. Zestawienie wprowadzanych krzewów i ich parametrów 

L.p

. 
Gatunek/ odmiana Ilość Forma Pojemnik Obwód 

1 Rhododendron ‘Praecox’ (różanecznik) 25 K C3-C5 - 

 SUMA 25    

 

 

7.2. Odtworzenie alpinarium. 

 

7.2.1. Renowacja murków oporowych alpinarium 

Uszkodzone fragmenty murków oporowych z kamienia wapiennego należy przemurować 

a fugi uzupełnić specjalną zaprawą z dodatkiem triasu. Przemurowania i wzmocnienia od 

strony skarpy (wymaga sumując wszystkie odcinki 35mb). murku. 

Po wewnętrznej części murków oporowych wykonać drenaż i co ok. 3m przewiercić 

otwory drenażowe Ø10cm z zabezpieczeniem geowłókniną przed usypywaniem gruntu 

na zewnątrz murku oporowego. 
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7.2.2. Sadzenie bylin (alpinarium): 

• sadzenie wykonać na uprzednio przygotowanym terenie odchwaszczonym, 

przekopanym i wyrównanym z zachowaniem maksymalnie możliwej ilości istniejących 

roślin ozdobnych; 

• rośliny rozmieścić w odpowiednich odległościach od siebie, zgodnie z rozstawem 

podanym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej; 

• wielkość dołów dostosować do wielkości bryły korzeniowej; 

• materiał roślinny przed posadzeniem należy odpowiednio nawodnić, bryła nie może 

być przesuszona; 

• sadzonki umieścić w dołach na takim poziomie, na jakim rosły w pojemnikach; 

• uzupełnić doły ziemią urodzajną i docisnąć ją wokół roślin; 

• podlać rośliny; 

• wyznaczony teren wyściółkować 5cm warstwą kory ogrodowej; 

• po zakończeniu sadzenia, teren należy posprzątać i prowadzić pielęgnację aż do 

terminu zakończenia prac etapu I tj. do 20.10.2026.  

 

7.2.3. Nasadzenia roślin alpinarium 

TAB V.   Zestawienie wprowadzanych bylin (alpinarium) 

L.p. Gatunek/ odmiana Ilość 

1 Achillea ageratifolia (krwawnik żeniszkolistny) 70 

2 Adonis vernalis (miłek wiosenny) 60 

3 Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa) 320 

4 Alyssum saxatile  (smagliczka skalna) 110 

5 Asarum europaeum  (kopytnik pospolity) 130 

6 Aster alpinus (aster alpejski) 40 

7 Aster alpinus ‘Albus’ (aster alpejski) 40 

8 Aubrieta x cultorum ‘Blumeise’ (żagwin ogrodowy) 90 

9 Aubrieta x cultorum ‘Rosenteppich’ (żagwin ogrodowy) 150 

10 Campanula carpatica (dzwonek karpacki) 40 

11 Campanula carpatica ‘Alba’ (dzwonek karpacki) 20 

12 Campanula glomerata (dzwonek skupiony) 30 

13 Centaurea montana (chaber górski) 50 

14 Centaurea montana ‘Alba’ (chaber górski) 50 

15 Cerastium bieberstainii (rogownica Bieberstaina) 190 

16 Cerastium tomentosum (rogownica kutnerowata) 140 

17 Convalaria maialis (konwalia majowa) 160 

18 Dianthus plumarius (goździk pierzasty) 170 

19 Doronicum orientale (omieg wschodni) 60 

20 Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy) 60 

21 Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita) 60 

22 Leontopodium alpinum (szarotka alpejska) 40 

23 Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi) 100 

24 Phyllitis scolopendrium (języcznik zwyczajny) 100 

25 Primula denticulata (pierwiosnek ząbkowany) 50 

26 Primula juliae (pierwiosnek gruziński) 40 
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L.p. Gatunek/ odmiana Ilość 

27 Pulsatilla vulgaris (sasanka zwyczajna) 20 

28 Saponaria ocymoides - Mydlnica bazyliowata 190 

29 Silene alpestris (lepnica alpejska) 200 

30 Stachys byzantina (czyściec wełnisty) 90 

31 Trollius europaeus (pełnik europejski) 40 

32 Vinca minor (barwinek pospolity) 250 

33 Vinca minor ‘Rubra plena’ (barwinek pospolity) 250 

34 Viola odorata (fiołek wonny) 150 

35 Waldsteinia ternata (pragnia syberyjska) 300 

 SUMA 3860 

7.3. Renowacja nawierzchni utwardzonych (układu komunikacyjnego) 

 

7.3.1. Ścieżki. 

Renowacją należy objąć wypłukaną  powierzchnię ciągów pieszych, tj. ok. 680m2 (340mb), na 

terenie parku. W ramach fazy wstępnej, przewiduje się usunięcie istniejących chwastów i 

mchu, wrastających w powierzchnię ścieżek, przy użyciu odpowiedniego środka chemicznego. 

Kolejnym etapem jest usunięcie kruszywa z miejsc, w których zostało w wyniku eksploatacji 

nagromadzone w nadmiarze i przewiezienie w miejsca ubytków. Następnie należy uzupełnić 

całą powierzchnię drobnym kruszywem granitowym lub bazaltowym, frakcji 0-4mm, oraz 

wyrównać i zagęścić do poziomu wyznaczonego przez istniejące obrzeża kamienne.  

Przyjęto rozłożenie warstwy kruszywa o grubości 1cm na wymagającej renowacji  

powierzchni, co daje łącznie 6,8m3 materiału. 

 

7.3.2. Terenowe schody na układzie komunikacyjnym 

Między zachodnią częścią alpinarium a skrzydłem północno wschodnim pałacu należy 

przebudować uszkodzony (wybrzuszony fragment muru oporowego z kamienia wapiennego) 

na całej wysokości i długości od alpinarium do schodów terenowych – zakres ujęty w punkcie 

7.2.1. Przybudowa muru musi być wykonana zgodnie z obecnym układem kamieni (przed 

demontażem ponumerować kamienie i zapisać ich położenie na szkicach)  

Koniecznie należy wykonać drenaż muru wraz z otworami drenażowymi w analogiczny 

sposób do opisanego w punkcie dotyczącym alpinarium,  

Schody terenowe (z kamienia wapiennego) przylegające do tego fragmentu muru należy 

przemurować (zgodnie z obecnym układem kamieni) na uszkodzonych fragmentach ubytki w 

spoinach uzupełnić zaprawą z dodatkiem triasu. 
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7.4. Przebudowa ogrodzenia na północnej i wschodniej granicy zabytkowego parku 

Dla zabezpieczenia terenu parku przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zachowania 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku należy dostarczyć elementy i wykonać 

wymianę istniejącego i uszkodzonego ogrodzenia w północnej i wschodniej granicy parku o 

długości 423m z przęseł z siatki na ogrodzenie stalowe (słupy i przęsła z profili zamkniętych) o 

wysokości minimum 2,1m od powierzchni terenu, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik 

do wydanego w dniu 18.06.2025 pozwolenia WŚKZ. Elementy należy dostarczyć fabrycznie 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe 70µm i powlekanie farbą 

antykorozyjną w kolorze grafitowym. Trwałość powłoki z farby nie może być krótsza jak 15 lat 

a Wykonawca powinien udzielić gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne na minimum 5lat.  

Przy doborze powłoki antykorozyjnej należy uwzględnić środowiskowe uwarunkowania 

korozyjności C-4. 

Słupy muszą być zakotwione i obetonowane minimum 1m w gruncie w otworach wierconych 

(nie kopanych) aby nie uszkodzić systemu korzeniowego roślinności parku i przylegającego 

terenu.  
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Na całej długości wykonać należy obrzeże z krawężników chodnikowych betonowych o 

wysokości 30cm z czego 20cm będzie zagłębione w gruncie na zagęszczonej podbudowie z 

podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1:3 

W przedostatnim przęśle północnej linii ogrodzenia narożnika północno-wschodniego zamiast 

przęsła zabudować bramę rozwieraną. 

 

7.5. Renowacja trawników 

7.5.1. Renowacja. 

• Renowację należy wykonać na całej powierzchni nawierzchni trawnikowej na 

terenie obiektu. Łącznie ok. 21600m2, w tym likwidacja mchów na obszarze 

12000m2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, które powierzchnie obrośnięte 

mchem mogą być pozostawione jako właściwe ekspozycje zieleni. 

• Pierwszym etapem jest usunięcie chwastów 2-liściennych i mchów z płyty trawnika. 

• Dalej zastosować nawożenie nawozem wapniowym  

• Następnie należy wykonać pełną płytką wertykulację trawnika i usunąć martwe 

mchy i zalegający na jego powierzchni filc, który uniemożliwia wykonanie siewu.  

• Zastosować nawożenie wieloskładnikowe do nawożenia pogłównego NPK (marka 

referencyjna Polifoska 6 (6-20-30) w dawce 0,8t/ha), aby zwiększyć zawartość 

składników pokarmowych w glebie. 

• Dosiew trawy, zalecaną mieszanką (skład podany w pkt. 7.7. niniejszej 

Specyfikacji), wykonać w optymalnych warunkach, tj, w terminie 15.04-15.10, w dni 

bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotności 

powietrza. Temperatura gruntu nie może być niższa niż 10°C, a gleba na obszarze 

prowadzonych prac nie może być pokryta śniegiem ani zalana lub przesiąknięta 

wodą. Prac nie należy wykonywać podczas opadów atmosferycznych. 

• Na większych powierzchniach zalecany jest wysiew przy użyciu specjalistycznych 

siewników, które umożliwiają wykonanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych 

jednocześnie i precyzyjnie. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 

40g na 1 m2. Po wysiewie ręcznym, nasiona przegrabić na głębokość około 1cm, 

zwałować i obficie podlać. W okresie wzrostu (może trwać 10-14 dni) powierzchnię, 

na której wykonano obsiew, intensywnie zraszać delikatnym strumieniem wody, aby 

nie doszło do wymycia nasion. Na płaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano 

wschodów źdźbeł należy wykonać dosiew. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia 

nieporośniętych miejsc nie może przekraczać 2% powierzchni wysiewu. Pierwsze 

koszenie powinno nastąpić po równomiernym wzejściu mieszanki na wysokość 

około 10cm, do 1/2 wysokości. 

• W zakres prac Wykonawcy objętej niniejszym postępowaniem wchodzą dwa 

pierwsze koszenia dla obsianych w ramach powyżej opisanych prac powierzchni. 

 

7.5.2. Uzupełnienie ubytków trawnika. 

Na większych powierzchniach zalecany jest wysiew przy użyciu specjalistycznych siewników, 

które umożliwiają wykonanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych jednocześnie i 

precyzyjnie. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 40g na 1 m2. Po 

wysiewie ręcznym, nasiona przegrabić na głębokość około 1cm,  zwałować i obficie podlać. 

W okresie wzrostu (może trwać 10-14 dni) powierzchnię, na której wykonano obsiew, 

intensywnie zraszać delikatnym strumieniem wody, aby nie doszło do wymycia nasion. Na 

płaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodów źdźbeł należy wykonać dosiew. Po 
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wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie może przekraczać 2% 

powierzchni wysiewu. Pierwsze koszenie powinno nastąpić po równomiernym wzejściu 

mieszanki na wysokość około 10cm, do 1/2 wysokości. 

 

7.6. Zabezpieczenie  terenu parku na czas robót. 

A) Zabezpieczenie terenu parku obejmuje budowę ogrodzenia tymczasowego (szczelnego 

dla ludzi i psów) wysokości min. 1,8m w obrębie prowadzenia prac na którym zostanie 

przerwana ciągłość istniejącego ogrodzenia. 

B) Demontaż zabezpieczeń 

      Demontaż zabezpieczeń po zakończeniu robót obejmuje:  

• rozebranie obudów i ogrodzenia tymczasowego,  

• delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

7.7. Ekspozycje opisowe najbardziej wartościowego drzewostanu 

7.7.1. Ekspozycje opisowe należy umieścić w sposób możliwie jak najmniej kolidujący z 

pielęgnacją trawników. Ekspozycje należy wykonać na tabliczkach w sposób czytelny ze 

strony najbliższej do przebiegającego obok układu komunikacyjnego z odległości około 

2m również o zmroku (można zastosować druk fluoroscencyjny) widoczny o zmierzchu 

bez użycia światła sztucznego. Przewiduje się opisy dla około 100 stanowisk a ich treść 

musi być uzgodniona z zamawiającym i WŚKZ. 

7.7.2. Ekspozycja stanowiska platanu oprócz tabliczki powinna być wykonana w formie płotka 

stalowego o wysokości 1,2m, zgodnego z charakterem istniejących tego typu np. do 

osłony rur spustowych z dachu pałacu i wozowni zabezpieczającego przed osobami 

niepowołanymi np. zwiedzającymi. W tym wypadku tabliczka będzie przymocowana do 

tego wygrodzenia. 

 

7.8. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym 

Przyjęto 3-letni, tj. 36-miesięczny, okres gwarancyjny a w tym 1 roczny okres pielęgnacji (z 

wyłączeniem pielęgnacji trawników i podlewania drzew, krzewów, bylin i alpinarium – inwestor 

te zabiegi wykona samodzielnie). Zakres zabiegów obejmuje poniższe działania: 

A) Pielęgnacja drzew - działania pielęgnacyjne w obrębie nowo posadzonych drzew należy w 

początkowym okresie, kiedy drzewa adaptują się do nowych warunków siedliskowych, 

ograniczyć do podlewania i odchwaszczania mis. W okresie gwarancyjnym, zabiegi 

pielęgnacyjne obejmują: 

• sprawdzanie ilości ściółki w misach i ewentualne jej uzupełnianie; 

• odchwaszczanie mis, aby nie doprowadzić do ich zarośnięcia; 

• cięcia po posadzeniu, obejmujące usunięcie chorych, martwych bądź złamanych 

gałęzi, a także pędów wyrastających z pnia lub podkładki, o ile występują; 

• cięcia formujące i korekcyjne, najwcześniej w 3. roku po posadzeniu; 

• monitorowanie drzew pod kątem uszkodzeń mechanicznych, objawów chorobowych i 

innych zmian wymagających interwencji; 

• w razie zniszczenia/ uszkodzenia stabilizacji, dokonać jej wymiany/ naprawy. 

B) Pielęgnacja krzewów - zabiegi pielęgnacyjne w obrębie krzewów obejmują: 

• jednokrotne, wiosenne cięcie krzewów, które tego wymagają; 

• jednokrotne, wiosenne wygrabienie zanieczyszczeń; 

• jednokrotne, wiosenne zasilenie nawozem wieloskładnikowym; 
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• jednokrotne, wiosenne mulczowanie skupiny 5cm warstwą kory ogrodowej; 

• minimum 6-krotne pielenie skupiny w sezonie- nie można dopuścić do 

zachwaszczenia roślin; 

• usuwanie przekwitłych i dzikich pędów; 

• wycinanie suchych pędów; 

• posprzątanie terenu po wykonanych pracach i wywóz odpadów. 

C) Pielęgnacja bylin - zabiegi pielęgnacyjne w obrębie bylin obejmują: 

• bieżące podlewanie wg potrzeb, w trakcie upałów w godzinach porannych lub 

wieczornych; 

• bieżące wykonywanie oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi; 

• wiosenne cięcie (II-III w zależności od warunków atmosferycznych) - w celu 

rozkrzewienia i zadarnienia; 

• wiosenne nawożenie (II-III) nawozem wieloskładnikowym; 

• ręczne usuwanie chwastów (wraz z systemem korzeniowym) od IV do X- co 

najmniej jeden raz na miesiąc; 

• usuwanie zasychających i zżółtkniętych części roślin; 

• posprzątanie terenu po wykonanych pracach i wywóz odpadów. 

D) Pielęgnacja trawnika - wymagana jest systematyczna pielęgnacja oraz  kontrola obecności 

szkodników i chorób i ich zwalczanie 

 

7.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z   

dokumentacją projektową, wymaganiami WŚKZ, zamawiającego i finansującego 

inwestycję Urzędu Gminy. 
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8. Materiały 

8.1. Ziemia urodzajna i ogrodnicza 

Ziemia rodzima (urodzajna, pozyskana w miejscu budowy), nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona czy zanieczyszczona chemicznie. Ponadto winna być 

odchwaszczona i posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH), granulacji oraz 

zawartości makro i mikroelementów. 

Optymalny skład granulometryczny:  

• frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 

• zawartość fosforu: 40 – 80 mg/dm3,  

• zawartość potasu: 125 – 200 mg/dm3,  

• zawartość magnezu: 60 – 120 mg/ dm3,  

• zawartość azotu: 50-100 mg/m3  

• stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku),  

• obecność części organicznych: ≥ 2%,  

• zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: ≥ 2%  

Odczyn pH:  

• dla trawników łąkowych 5,5 – 6,5,  

• dla roślin liściastych 6,0 – 7,5,  

• zasolenie: <1 g/dm3  

 

Do zaprawiania dołów i rozesłaniu w miejscu wykonywanych nasadzeń  i trawników 

przewiduje się zakup ziemi ogrodniczej, posiadającej aktualne badania, właściwości i 

przydatności do uprawy roślin przewidzianych w PW.  

8.2. Materiały do ściółkowania 

Do ściółkowania gleby w obrębie wykonywanych nasadzeń należy stosować, zgodnie z PW, 

średnio mieloną korę drzew iglastych. 

8.3. Materiał roślinny sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki drzew, krzewów i bylin powinny być zgodne z wymaganiami projektu 

uzgodnionego przez WŚKZ i Zamawiającego a także aktualnymi zaleceniami jakościowymi dla 

ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich.  

Materiał sadzeniowy musi być właściwie oznaczony tzn. posiadać etykiety, na których podana 

jest nazwa polska i łacińska, oznaczenie pojemnika oraz partii i nazwę producenta (etykiety 

można usunąć dopiero po odbiorze końcowym nasadzonej zieleni). 

Szkółka powinna posiadać  wymagane  przepisami  zaświadczenia  Państwowej  Inspekcji 

Ochrony Roślin, a materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez  Inspektora Nadzoru 

Terenów   Zieleni   przed wykonaniem nasadzeń lub   w miejscu   uprawy tj. w szkółce. 

Należy sadzić drzewa i krzewy z zakrytym systemem korzeniowym, dostarczone na miejsce 

sadzenia z bryłą korzeniową (balotowane lub w pojemnikach). 

Zamawiający nie dopuszcza nasadzeń drzew i krzewów z gołym korzeniem. 
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Jakość zakupionego materiału nie może ulec pogorszeniu zarówno podczas transportu, jak i 

ewentualnego przechowywana do czasu posadzenia. W razie potrzeby, materiał sadzeniowy 

należy zabezpieczyć przed przesuszeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a także ocienić i 

osłonić od wiatru. 

8.3.1. Wymagane cechy roślinnego materiału sadzeniowego: 

• wielkość i pokrój typowy dla gatunku i odpowiednio zachowane proporcje między bryłą 

korzeniową i częścią nadziemną, 

• pędy korony u drzew i pędy krzewów nie powinny być przycięte, 

• pędy boczne korony drzewa rozmieszczone równomiernie, 

• przewodnik wyraźny i prosty, 

• pąk szczytowy przewodnika właściwie uformowany,  

• przyrost ostatniego roku prosto przedłuża przewodnik, 

• blizny na przewodniku dobrze zrośnięte, 

• krzewy liściaste- przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne, z typowym dla 

odmiany rozgałęzieniem (jest to ilość pędów dla podstawowego pojemnika C3, dla C5- 4 

pędy), 

• byliny- w okresie wegetacji rośliny mają być silne, z podłożem w pojemniku równomiernie 

przerośniętym korzeniami, właściwie wybarwione, do czasu kwitnienia pędy nie powinny 

być przycięte, 

• byliny w ramach gatunku/ odmiany- materiał jednolity w całej partii, 

• system korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty, bez uszkodzeń i oznak przesuszenia. 

8.3.2. Wady niedopuszczalne roślinnego materiału sadzeniowego: 

•  uszkodzenia mechaniczne roślin, 

•  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

•  nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku, 

•  złamania pędu szkieletowego korony lub pędów bocznych w okółku, 

•  dwupędowa korona drzew formy piennej lub jednostronne ułożenie pędów korony, 

•  uszkodzenia w obrębie kory (zwiędnięcia, pomarszczenia, martwice, pęknięcia), 

•  uszkodzenia w obrębie bryły korzeniowej (przesuszenie, rozpadnięcie), 

•  w przypadku odmian szczepionych- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką lub 

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

•  ślady żerowania szkodników, 

•  oznaki chorobowe, 

•  objawy niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 

 

8.4. Nawozy mineralne i środki chwastobójcze 

Zastosowane nawozy mineralne i środki do likwidacji chwastów muszą być w oryginalnych 

opakowaniach, z podanym składem i instrukcją stosowania. 

Preparaty należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania i stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta. 

Ilość i termin zastosowania winny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

8.5. Paliki do zabezpieczania drzew i materiały mocujące 
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Drzewa liściaste należy mocować do 3 palików o średnicy 7cm, z drewna impregnowanego 

ciśnieniowo, połączonych poprzeczkami w ilości 3 poprzeczki w górnej części palików i 9 

poprzeczek przy gruncie.  

Pień należy mocować elastyczną taśmą do drzew, umożliwiającą swobodny przyrost drzewa na 

grubość.  

8.6. Nasiona traw 

Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowej mieszanki, z oznaczeniem procentowego 

składu gatunkowego oraz zdolności kiełkowania oraz numeru klasy i normy, wg której została 

zbadana dla poszczególnych gatunków. Skład mieszanki musi być potwierdzony świadectwem 

oceny laboratoryjnej dla poszczególnych składników oraz oświadczeniem producenta o składzie 

mieszanki. Nasiona nie mogą wykazywać objawów zagrzybienia.  

Należy przewidzieć użycie mieszanki przeznaczonej na trawniki parkowe, o użytkowaniu 

umiarkowanie intensywnym. Dobór gatunków musi uwzględniać istniejące gatunki siedliskowe, 

tzn. rodzaj gleby i stopień jej uwilgotnienia, jak również poziom nasłonecznienia. 

Skład gatunkowy zalecanej mieszanki: 

• Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla Lam.) ‘Litango 40% 

• Życica trwała (Lolium perenne L.) ‘Top-gun’ 25% 

• Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) ‘Sorba’ 20% 

• Kostrzewa owcza  (Festuca ovina L.) ’Bornito’ 15% 

 

8.7. Kruszywo do wykonania renowacji nawierzchni utwardzonych 

Powierzchnię utwardzonych nawierzchni parkowych należy uzupełnić drobnym kruszywem 

naturalnym, granitowym lub bazaltowym, o frakcji 0-4mm. 

 

9. Sprzęt 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt używany na terenie parku musi uwzględniać warunki lokalne a w szczególności gruntowo-

wodne na terenie prowadzonych prac oraz rodzaju i nośności nawierzchni istniejących dróg i 

ścieżek oraz trawników itd. tak aby nie powodował ich uszkodzeń. 

9.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

• piły mechaniczne, 

• urządzenia do rozdrabniania gałęzi, 

• podnośniki montażowe, 

• spycharki i koparki do pozyskiwania ziemi urodzajnej,  

• walce kolczatki i gładkie, siewniki do zakładania powierzchni obsianych, 

• glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 

• świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia i ogrodzenie, 

• sprzęt do podlewania, 

• kosiarki, 

• drobny sprzęt ręczny. 
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10. Transport 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów oraz nie będzie uszkadzał nawierzchni i roślinności oraz 

obiektów budowlanych i inżynieryjnych parku. 

 

10.2. Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał (drewno - odpad ) z wycinki drzew i krzewów i pozostałe odpady w tym karpina i gałęzie 

są własnością Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć 

ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą 

wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

10.3. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Należy zadbać, aby czas pomiędzy przygotowaniem materiału w szkółce a transportem i 

sadzeniem został skrócony do minimum. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem brył korzeniowych oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz 

przemarznięciem. Rośliny muszą mieć odpowiednio zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki 

jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

możliwie jak najszybciej posadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je przechowywać lub 

zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym oraz podlewać, aby nie doprowadzić do 

przesuszenia brył korzeniowych. 

10.4. Transport materiałów związanych z wykonaniem renowacji ciągów pieszych 

Kruszywo do wykonania renowacji nawierzchni pieszych może być dostarczone na teren parku 

lekkimi środkami transportu, uwzględniającymi nośność podłożą po jakim będą jeździć tak aby 

jego nie uszkodzić. Podczas rozwożenia materiału, należy dążyć do zminimalizowania ryzyka 

uszkodzenia i zanieczyszczenia murawy, a także nie dopuścić do innych zniszczeń i strat na 

terenie obiektu. 

10.5. Transport materiałów związanych z wykonaniem prac  

Materiały związane z wykonaniem pzredmiotowych prac i robót mogą być dostarczone lekkimi 

środkami transportu aby nie uszkodzić istniejących nawierzchni trawników i ścieżek.  
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11. Kontrola jakości robót 

11.1. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z zatwierdzoną w decyzji 

urzędowej przez WŚKZ dokumentacją projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i 

wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

11.2. Kontrola prawidłowości wykonania cięć technicznych i pielęgnacyjnych drzew  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z zatwierdzoną w decyzji 

urzędowej przez WŚKZ dokumentacją projektową oraz kompletności i prawidłowej techniki 

wykonania cięć, zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

11.3. Kontrola prawidłowości wykonania nasadzeń 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z zatwierdzoną w decyzji 

urzędowej przez WŚKZ dokumentacją projektową w zakresie kompletności wykonania nasadzeń 

oraz wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew, krzewów i roślin niskich polega na sprawdzeniu: 

• wykonania przekopania, odchwaszczenia, wyrównania i splantowania terenu, ewentualnego 

uzupełnienia ubytków ziemią ogrodniczą i wyłożenia matą szkółkarską, 

• wielkości dołów pod rośliny,  

• zaprawy dołów ziemią ogrodniczą, 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych,  

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

• wykonania stabilizacji drzew, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• przykrycia powierzchni gruntu warstwą ściółki, 

• wymiany roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

• prawidłowości wykonania nasadzeń, 

• właściwego   osadzenia   palików i ich przywiązania   do pni   drzew, 

• wykonania misek przy drzewach i krzewach - jeśli odbiór jest na wiosnę lub kopczyków - jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 

• wykonania ściółkowania, jego jakości i grubości, 

• jakości posadzonego materiału. 

11.4. Kontrola prawidłowości wykonania renowacji trawników 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z zatwierdzoną w decyzji 

urzędowej przez WŚKZ dokumentacją projektową w zakresie kompletności wykonania renowacji 

trawników oraz wymaganiami podanymi niniejszej Specyfikacji. 

Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 

• wykonania działań prowadzących do usunięcia chwastów 2-liściennych i mchów, 

• wykonania zabiegów poprawiających strukturę i zasobność gleby, 

• zgodności składu mieszanki traw, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych roślin,  

• uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 

• występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

11.5. Kontrola prawidłowości wykonania renowacji nawierzchni utwardzonych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z zatwierdzoną w decyzji 

urzędowej przez WŚKZ dokumentacją projektową w zakresie kompletności wykonania renowacji i 

wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

Kontrola w czasie wykonywania renowacji polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia powierzchni ścieżek z chwastów, 

• uzupełnienia powierzchni odpowiednim materiałem, 

Kontrola robót przy odbiorze dotyczy: 

• wyrównania i zagęszczenia kruszywa do rzędnych wyznaczonych przez istniejące obrzeże, 

• uporządkowania terenu po wykonanych pracach. 

11.6. Kontrola prawidłowości wykonania remontu ścian oporowych alpinarium i schodów 

terenowych  

Kontrola w czasie wykonywania renowacji polega na sprawdzeniu: 

• właściwego wzmocnienia ścian oporowych w uszkodzonych (pękniętych miejscach) przez 

wykonanie miejscowo wewnętrznej od strony alpinarium żelbetowej ściany oporowej  i 

przemurowania istniejącej zewnętrznych kamiennych fragmentów, 

• kolejności wykonania prac, 

• zgodności wykonanych prac z wytycznymi zawartymi w zatwierdzonej w decyzji urzędowej 

przez WŚKZ dokumentacji projektowej, 

Kontrola robót przy odbiorze dotyczy: 

• prawidłowości wykonania odmulania, 

• prawidłowości wykonania formowania dna i brzegów zbiornika wodnego, 

• rozbiórce drogi technologicznej i innych pomocniczych konstrukcji, instalacji itd. 

• uporządkowania terenu po wykonaniu prac, 

• prawidłowości wykonania docelowego ogrodzenia terenu parku na fragmencie w sąsiedztwie 

stawu, 

 

11.7. Kontrola prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 

Sprawdzenie jakości robót polega na ich zgodności z zatwierdzoną w decyzji urzędowej przez 

WŚKZ dokumentacją projektową w zakresie kompletności wykonania pielęgnacji zieleni i 

wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
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12. Obmiar robót 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokonywania obmiaru prac począwszy od etapu 

składania oferty wraz z uwzględnieniem ryzyk zwiększenia zakresu prac jakie mogą się pojawić w 

trakcie wykonywania prac aż do zakończenia okresu gwarancyjnego. Komplet wykonania będzie 

uwzględniał prace niezbędne do wykonania celem uznania (przez Zamawiającego i WŚKZ) stanu 

zieleni w tym drzew i krzewów oraz nasadzeń jako właściwy aż do momentu zakończenia okresu 

gwarancyjnego.. 

12.1. Jednostką obmiarowa jest: 

12.1.1. Komplet wykonania usunięcia drzew 

12.1.2. Komplet wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew 

12.1.3. Komplet wykonania zabezpieczeń drzew i krzewów 

12.1.4. Komplet wykonania nasadzeń wraz z pielęgnacją 

12.1.5. Komplet wykonania renowacji trawników wraz z pielęgnacją 

12.1.6. Komplet wykonania renowacji nawierzchni utwardzonych 

12.1.7. Komplet wykonania  ogrodzenia w północnej i wschodniej granicy parku 

12.1.8. opisany wcześniej komplet (miejsca pękniete i wyboczone) remontu ścian oporowych 

alpinarium i schodów terenowych 

13. Odbiór robót 

13.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków wydanymi w decyzji o pozwoleniu na wykonywanie prac i jej załącznikami tj. 

zatwierdzoną przez ŚWKZ dokumentacją projektową, której wykonanie będzie w zakresie 

Wykonawcy, niniejszą specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 

kontrole dały wyniki pozytywne. Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z 

zatwierdzoną w decyzji urzędowej przez WŚKZ dokumentacją projektową, wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz umowy a także wizualnej ocenie efektu prac po 

szczegółowych oględzinach. Obowiązują  zasady odbioru prac zanikających i podlegających 

zakryciu. 

14. Podstawa płatności  

14.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Płatność będzie dokonana po końcowym bezusterkowym odbiorze (z udziałem Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (strona udzielające pozwolenia na wykonywanie prac), 

przedstawiciela Urzędu Gminy (finansujący) i przedstawiciela Zamawiającego dla całego zakresu 

robót. 

14.2. Cena kompletu wykonania usunięcia drzew obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• ścięcie pnia, 

• obcięcie gałęzi, 

• wyfrezowanie pni drzew, 

• usunięcie samosiewów, 

• wywiezienie pnia, karpiny i zrąbków, 

• zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 

• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

• zezrąbkowanie gałęzi, 

• utylizację odpadów poeksploatacyjnych. 
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14.3. Cena kompletu wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie cięć pielęgnacyjnych 

• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

• zezrąbkowanie gałęzi, 

• utylizację odpadów poeksploatacyjnych i innych wynikających z zakresu wykonywanych prac 

oraz wszystkich wytworzonych przez Wykonawcę. 

14.4. Cena kompletu wykonania zabezpieczenia zieleni obejmuje: 

• zakup i dostawę materiałów niezbędnych do wykonania zabezpieczeń, 

• zabezpieczenie pni drzew, 

• budowę tymczasowego ogrodzenia, dróg technologicznych i innych niezbędnych dla 

wykonania prac, 

• demontaż zabezpieczeń oraz tymczasowych konstrukcji itp. wraz z uprzątnięciem terenu. 

14.5. Cena kompletu wykonania nasadzeń obejmuje: 

• wykonanie przekopania, odchwaszczenia i wyrównania terenu, 

• zakup i dostawę materiału szkółkarskiego, 

• zakup i dostawę ziemi ogrodniczej, 

• zakup i dostawę kory ogrodniczej, 

• wykonanie dołów pod rośliny, 

• zaprawienie dołów ziemią ogrodniczą, 

• posadzenie drzew i krzewów, 

• wykonanie nasadzeń w obrębie alpinarium, 

• wykonanie nasadzeń roślin wodnych przy zbiorniku, 

• stabilizację drzew, 

• wykonanie prawidłowych misek i ich podlanie, 

• przykrycie powierzchni gruntu warstwą ściółki, 

• pielęgnację. 

14.6. Cena kompletu wykonania renowacji trawników obejmuje: 

• usunięcie chwastów 2-liściennych i mchów z powierzchni murawy, 

• wykonanie działań prowadzących do poprawienia parametrów gruntu, 

• zakup i dostawę mieszanki traw, 

• wykonanie obsiewu, 

• wykonanie dosiewu na płaszczyznach o zbyt małej gęstości, 

• wywiezienie zanieczyszczeń i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

14.7. Cena kompletu wykonania renowacji nawierzchni utwardzonych obejmuje: 

• likwidację chwastów wrastających w powierzchnię ścieżek, 

• usunięcie nagromadzonego kruszywa z wybranych miejsc, 

• rozłożenie dodatkowego kruszywa w miejscach istniejących ubytków, 

• wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni do poziomu istniejącego obrzeża z kostki. 

 


